


ขอบเขตของงานก่อสร้าง
ศูนย์วิทยศึกษาศิลป์คลองหลวง สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


1. หลักการและเหตุผล


สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนามีนโยบายและแผนการดำเนินงานที่จะพัฒนาองค์ความรู้ด้านดนตรี ในมิติของการวิจัย การบูรณาการและการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านดนตรีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นศูนย์ที่มีการสร้างนวัตกรรมด้านศิลป์ อีกทั้งยังเป็นศูนย์ในการสะสมและเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในไทยต่อไปในรูปแบบของศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านดนตรี และศูนย์การบริการวิชาการด้านดนตรี ทั้งนี้ สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ในพื้นที่ปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาพื้นที่ใหม่เพื่อรองรับการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าว ซึ่งได้รับการจัดสรร พื้นที่ราชพัสดุบนที่ดินโฉนดเลขที่ ปท.513 , 514 และ 625 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อาคารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิทยศึกษาศิลป์คลองหลวงบนพื้นที่ซึ่งจะเป็นอาคาร ศูนย์การเรียนรู้และการวิจัยด้าน Artistic Research ด้านดนตรี ที่จะประกอบไปด้วยส่วนของห้องมัลติมีเดีย (Multimedia - Room) เฉพาะทางที่สามารถจัดการทดลองด้านดนตรีผ่านการบูรณาการกับศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถจัดการแสดงด้านดนตรี ถ่ายทอดและบันทึกเสียงการแสดง และส่วนของ Artist Residence ที่จะให้ ผู้เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศมาทำการวิจัย การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป นอกจากนี้อาคารดังกล่าวจะมีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นให้กับ ผู้ที่สนใจได้อีกด้วย โดยห้องต่างๆ ภายในอาคารจะต้องรองรับระบบอะคูสติกส์ (Acoustic) แสง สี และเสียง ที่ได้มาตรฐาน อาคารศูนย์วิจัยดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิทยศึกษาศิลป์ ที่มุ่งเป้าที่จะเป็นสถานที่ วิจัยเฉพาะทางด้านดนตรีคลาสสิก Artistic Research และนวัตกรรมด้านดนตรีแห่งแรกในประเทศไทย ที่มุ่งเป้าจะตอบสนองต่อพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ได้ต่อไป


2. วัตถุประสงค์


สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์วิทยศึกษาศิลป์คลองหลวง เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้และการวิจัยด้าน Artistic Research ด้านดนตรี ที่ประกอบไปด้วยส่วนของห้องมัลติมีเดีย (Multimedia - Room) เฉพาะทางที่สามารถจัดการทดลองด้านดนตรี ผ่านการบูรณาการกับศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถจัดการแสดงด้านดนตรี ถ่ายทอดและบันทึกเสียงการแสดง และส่วนของ Artist Residence ที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศมาทำการวิจัย การจัดการ



.....
อาจารย์ดำรง บรรณวิทยกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ



.....
นางสาวพิมสิริ สุกุลน้อย
กรรมการ



.....
ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ เต็นลีเมาะ
กรรมการ



.....
นางสาวกัลยานุช ชัยยอด
ผู้ช่วยเลขานุการ



.....
นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
กรรมการ


.....
นายพนตล บุญเดช
กรรมการ


.....
นางสาวกนกวรรณ วิสัยมาตย์
กรรมการและเลขานุการ


.....
ผศ.ดร.นนท์ คุณคำชู
กรรมการ



.....
นายชมสวัสดิ์ นัยนารต
กรรมการ


.....
นายเอกชัย คงคิน
ผู้ช่วยเลขานุการ


เรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมถึงพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นให้กับผู้ที่สนใจได้อีกด้วย

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา


- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการถูกระงับการเสนอราคา หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ และต้องไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายหรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายกับสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา และต้องไม่เคยเป็นผู้รับจ้างที่สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา บอกลีกสัญญาจ้าง
- 3.6 ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างประกวดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- 3.8 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- 3.9 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.10 ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

(.....

.....)

อาจารย์ดาร์รี่ บรรณวิทย์กิจ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ

(.....

.....)

นางสาวทิมสิริ สุกุลน้อย
กรรมการ

(.....

.....)

ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ เต็นสีเมาะ
กรรมการ

(.....

.....)

นางสาวกัลยานุช ชัยยอด
ผู้ช่วยเลขานุการ

(.....


.....)

นายณัฐวุฒิ เสี่ยมสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน


กรรมการ
(.....

.....)


นายพอล บุญเค
กรรมการ

(.....

.....)


นางสาวกนกวรรณ วิลัยมาตย์
กรรมการและเลขานุการ

(.....

.....)

ผศ.ดร.นันท คุณคำชู
กรรมการ


(.....

.....)


นายชมสวัสดิ์ นัยนารอด
กรรมการ


(.....

.....)


นายเอกชัย คงคิน
ผู้ช่วยเลขานุการ


- 3.11 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- 3.12 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้าง อาคารประเภทเดียวกันกับงานจ้าง ในวงเงินก่อสร้างไม่น้อยกว่า 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ในสัญญาเดียวกัน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 โครงการ เป็นผลงานที่ดี และเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้ายจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
- 3.13 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- 3.14 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้
- 3.15 เสนอราคาต้องเป็นผู้ มีบุคลิกภาพหลักทางวิชาชีพดูแลรับผิดชอบในงานก่อสร้าง เป็นของผู้เสนอราคา โดยตรงมีหนังสือรับรองการยินยอมตามกฎหมายการปฏิบัติงานและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิก และวิศวกรรมควบคุม ดังต่อไปนี้
- 3.16 วิศวกรโยธา สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป อย่างน้อย 1 คน
- 3.17 วิศวกรไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป อย่างน้อย 1 คน
- 3.18 วิศวกรเครื่องกล สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป อย่างน้อย 1 คน
- 3.19 สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรม ระดับสามัญสถาปนิกขึ้นไป อย่างน้อย 1 คน
- 3.20 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ระดับบริหาร 1 คน และ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ระดับหัวหน้างาน 1 คน
- 3.21 ช่างไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนามือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างน้อย 1 คน
- 3.22 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอะคูสติคส์ อย่างน้อย 1 คน
- 3.23 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีรายชื่อในการซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับทางสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และให้ถือการนำดูสถานที่เป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้ดูสถานที่ได้ทุกวันตั้งแต่วันเปิดรับของ เสนอราคา ถึงวันปิดรับของเสนอราคา ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น.) หากผู้ยื่นของ เสนอราคารายใดไม่ได้ไปดูสถานที่


(..........)
อาจารย์ดำรงิ์ บรรณวิทยกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ


(..........)
นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
กรรมการ


(..........)
ผศ.ดร.นนท์ คุณคำชู
กรรมการ


(..........)
นางสาวทิมสิริ สุกุลน้อย
กรรมการ


(..........)
นายนพพล บุญเดช
กรรมการ

(..........)
นายชมสวัสดิ์ นัยนารถ
กรรมการ

(..........)
ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ เต็นลีเมาะ
กรรมการ

(..........)
นางสาวกนกวรรณ วิสัยมาตย์
กรรมการและเลขานุการ

(..........)
นายเอกชัย คงคิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

(..........)
นางสาวกัลยานุช ชัยยอด
ผู้ช่วยเลขานุการ


ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้ว่าจ้างจะถือว่าผู้ยื่นของเสนอราคาขายนั้น ได้ไปตรวจสอบสถานที่เอง และเข้าใจตามรูปแบบรายการที่ได้กำหนดไว้ และจะถือเป็นข้ออ้างใด ๆ ต่อผู้ว่าจ้างมิได้

4. ขอบเขตของงาน


ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างศูนย์วิทยศึกษาศิลป์คลองหลวง เป็นไปตามรูปแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบโครงการก่อสร้างศูนย์วิทยศึกษาศิลป์คลองหลวง ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน

5. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

- 5.1 ผู้รับจ้างต้องยอมรับว่าเอกสารขอบเขตของงานนี้มีวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมงานทั้งหมดภายในขอบเขต ของสัญญาก่อสร้างศูนย์วิทยศึกษาศิลป์คลองหลวง และให้รวมถึงแรงงานและวัสดุทั้งหมดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในเอกสารการยื่นข้อเสนอนี้ แต่จำเป็นเพื่อให้งานไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดแล้วเสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรมและ สถาปัตยกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบจัดทำมาให้ งานแล้วเสร็จสมบูรณ์
- 5.2 ผู้รับจ้างต้องศึกษา สืบหาพื้นที่ ที่จะทำการก่อสร้างรวมทั้งสภาพแวดล้อมอย่างละเอียด โดยไม่ต้องเอา อุปสรรคจากธรรมชาติของสภาพพื้นที่ทั้งบนดินและใต้ดินมาเป็นข้ออ้างใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากขมิเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้น ในแต่ละช่วงตามมติคณะรัฐมนตรี โดยต้องยื่นคำร้องต่อผู้ว่าจ้างโดย ด่วน เพื่อวินิจฉัยเหตุสุดวิสัยนั้นๆ เป็นกรณีไป
- 5.3 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการสำรวจและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดความเสียหายต่อสาธารณูปโภค และทรัพย์สิน ของทางราชการ โดยให้การก่อสร้าง ศูนย์วิทยศึกษาศิลป์คลองหลวง เป็นไปอย่างสมบูรณ์
- 5.4 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายชื่อหัวหน้าผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง กับการก่อสร้างต่อสถาบันดนตรีกลายาณวิวัฒนาด้วย
- 5.5 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนการดำเนินงานให้สถาบันดนตรีกลายาณวิวัฒนาพิจารณาก่อนดำเนินงาน 7 วันทำการ นับจากวันลงนามสัญญา โดยแสดงถึง ขั้นตอนการดำเนินงานและกำหนดเวลา ที่ใช้ในการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ
- 5.6 การเสนอเรื่องต่างๆ ของผู้รับจ้าง ต้องผ่านการอนุมัติ ของผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง ของสถาบันดนตรีกลายาณวิวัฒนาทุกครั้งก่อนดำเนินการ เช่น แผนและขั้นตอนการทำงาน แบบ Shop Drawing รายการคำนวณ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น
- 5.7 ในระหว่างการปฏิบัติงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดหาวิศวกรและสถาปนิกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (พร้อม แสดงใบประกอบวิชาชีพ) หัวหน้างาน รวมทั้งช่างฝีมือที่มีประสบการณ์และความชำนาญ ในแต่ละแขนงของงานมา ทำงานก่อสร้าง ทั้งนี้ สถาบันดนตรีกลายาณวิวัฒนามีสิทธิให้ผู้รับจ้าง

(..........)


อาจารย์ดำรง บรรณวิทยกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ

(..........)

นายณัฐฉัตร เสียมสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
กรรมการ

(..........)


ผศ.ดร.นันท คุนคำชู
กรรมการ

(..........)

นางสาวทิมสิริ สุกนงน้อย
กรรมการ

(..........)

นายนพดล บุญเดช
กรรมการ

(..........)

นายชมสวัสดิ์ นัยนารถ
กรรมการ

(..........)

ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ เต็นสีเมาะ
กรรมการ

(..........)

นางสาวกนกวรรณ วิสัยมาตย์
กรรมการและเลขานุการ


(..........)

นายเอกชัย คงคิน
ผู้ช่วยเลขานุการ


(..........)

นางสาวกัลยานุช ชัยยอด
ผู้ช่วยเลขานุการ


- ก่อนผู้หนึ่งผู้ใดออกจากการทำงานก่อสร้างนี้ได้ ถ้าเห็นว่าผู้นั้นปฏิบัติ มีชอบหรือไร้สมรรถภาพและผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้อื่นมาแทนโดยทันที
- 5.8 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบก่อสร้าง หรือแบบทำงาน (Shop Drawing) เสนอคณะผู้ควบคุมงาน โดยต้องได้รับการอนุมัติก่อนลงมือปฏิบัติงานติดตั้งวัสดุเหล่านั้นทุกครั้ง
- 5.9 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) และคู่มือการใช้งานและซ่อมบำรุง ส่งให้สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา จำนวนอย่างละ 5 ชุด พร้อมด้วย อุปกรณ์บันทึกอิเล็กทรอนิกส์ (Thumb drive) จำนวนอย่างละ 5 ชุด โดยจะต้องจัดส่งให้ สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนาพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะตรวจรับมอบงานในงวดสุดท้าย
- 5.10 ผู้รับจ้างต้องจัดหามิเตอร์ไฟฟ้า, มิเตอร์น้ำประปา พร้อมอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าสาธารณูปโภค สำหรับงานก่อสร้างและบริเวณที่ดำเนินการ
- 5.11 วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ติดตั้งในงานก่อสร้างต้องเป็นของใหม่และถูกต้องตามแบบรายการก่อสร้าง โดยต้องส่งตัวอย่างและเอกสารประกอบให้คณะผู้ควบคุมงานเห็นชอบก่อนดำเนินการ
- 5.12 การส่งหยุดงานการก่อสร้างที่ผิดจากรูปแบบหรือไม่ได้คุณภาพที่ดี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนามีสิทธิสั่งหยุดงานชั่วคราวได้ จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการให้เรียบร้อย โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตาม สัญญาไม่ได้
- 5.13 ผู้รับจ้างต้องจัดทำวัสดุปิดกันพื้นที่ดำเนินการเพื่อป้องกันฝุ่นละออง และวัสดุตกใส่ทรัพย์สินและผู้ สัญจร ในพื้นที่ข้างเคียงด้วย โดยมีวิศวกรคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้งานมีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความ ปลอดภัย
- 5.14 ผู้รับจ้างต้องขนย้ายดินและวัสดุต่างๆ ที่ขุดจากพื้นที่ดำเนินการไปยังพื้นที่ที่สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนากำหนด โดยค่าใช้จ่าย ของผู้รับจ้างเอง
- 5.15 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา Site office และที่เก็บพัสดุ โดยมีวิศวกรผู้ควบคุมงานประจำอยู่ตลอดเวลาที่มีการ ดำเนินการก่อสร้าง
- 5.16 ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลการทดสอบคุณภาพวัสดุให้ครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ และค่าใช้จ่าย ในการไป ทดสอบคุณภาพวัสดุ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งหมด
- 5.17 ผู้รับจ้างจะต้องรับรอง ว่าได้ทำการตรวจสอบสถานที่และแบบรายละเอียดการก่อสร้างโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏภายหลังว่าแบบรายละเอียดการก่อสร้างมีความคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม ผู้รับจ้างจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา โดยไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนาได้

(..........)


อาจารย์ตรีทิพย์ บรรณวิทย์กิจ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ

(..........)


นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
กรรมการ

(..........)


ผศ.ดร.นันท คุนคำชู
กรรมการ

(..........)


นางสาวทิมสิริ สุกุณน้อย
กรรมการ

(..........)

นายนพดล บุญเดช
กรรมการ

(..........)


นายชมสวัสดิ์ นัยนารอด
กรรมการ

(..........)


ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ เต็นลีเมาะ
กรรมการ

(..........)

นางสาวกนกวรรณ วิสัยมาตย์
กรรมการและเลขานุการ

(..........)

นายเอกชัย คงสิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

(..........)

นางสาวกัลยานุช ชัยยอด
ผู้ช่วยเลขานุการ

5.18 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กฎที่สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนากำหนด กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเคร่งครัด และหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบ คำสั่ง ของทางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่ผู้เดียว

5.19 ข้อกำหนดทั่วไปในการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย

5.19.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปสำหรับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด

5.19.2 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

6. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศิลป์คลองหลวง ดำเนินการตาม

- 1 รายละเอียดแบบรูปรายการ
- 2 เอกสารแนบรายการวัสดุ
- 3 รายการประกอบแบบ
- 4 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน (BOQ) และเงื่อนไขของงานก่อสร้าง แนบท้าย

7. ระยะเวลาดำเนินการในการประกวดราคา

ระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564

8. ระยะเวลาก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 540 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยมีงวดงาน 16 งวดงาน ดังนี้

งวดงาน	งวดเงิน (ร้อยละ)	งวดเงินสะสม (ร้อยละ)	ระยะเวลา (วัน)	เวลาสะสม (วัน)
งวดที่ 1	3.00	3.00	15	15
งวดที่ 2	7.00	10.00	45	60
งวดที่ 3	5.00	15.00	30	90
งวดที่ 4	5.00	20.00	30	120
งวดที่ 5	5.00	25.00	30	150
งวดที่ 6	5.00	30.00	30	180
งวดที่ 7	5.00	35.00	30	210
งวดที่ 8	5.00	40.00	30	240

(.....) อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ

(.....) นางสาวพิมพ์สิริ สุกุลน้อย กรรมการ

(.....) ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ เต็นลีเมาะ กรรมการ

(.....) นางสาวกัลยาณูช ชัยยอด ผู้ช่วยเลขานุการ

(.....) นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน กรรมการ

(.....) นายนพดล บุญเดช กรรมการ

(.....) นางสาวกนกวรรณ วิสัยมาตย์ กรรมการและเลขานุการ

(.....) ผศ.ดร.นนท์ คุณคำชู กรรมการ

(.....) นายชมสวัสดิ์ นัยนารถ กรรมการ

(.....) นายเอกชัย คงคิน ผู้ช่วยเลขานุการ

งวดงาน	งวดเงิน (ร้อยละ)	งวดเงินสะสม (ร้อยละ)	ระยะเวลา (วัน)	เวลาสะสม (วัน)
งวดที่ 9	5.00	45.00	30	270
งวดที่ 10	7.50	52.50	30	300
งวดที่ 11	7.50	60.00	30	330
งวดที่ 12	7.50	67.50	30	360
งวดที่ 13	7.50	75.00	45	405
งวดที่ 14	7.50	82.50	45	450
งวดที่ 15	7.50	90.00	45	495
งวดที่ 16	10.00	100.00	45	540
รวม	100		540	

9. รายการงวดงานและงวดเงิน

สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน 16 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นเงินจำนวน ร้อยละ 3 ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 1.1 ส่งแผนบริหารงานก่อสร้าง และ CPM (CRITICAL PATH METHOD)
- 1.2 ส่งมอบเอกสาร สถาปนิกและวิศวกรผู้ควบคุมงานตามกฎหมาย
- 1.3 ปรับพื้นที่ วางผังอาคาร จัดทำป้ายโครงการ
- 1.4 ทำรั้วชั่วคราว ติดตั้งระบบน้ำประปาชั่วคราว ไฟฟ้าชั่วคราว รอบโครงการแล้วเสร็จ
- 1.5 จัดทำประกันสรรพภัยทุกชนิดของผู้รับจ้าง (Construction All Risk Insurance) แล้วเสร็จ
- 1.6 นำวัสดุเสาเข็มเข้าหน่วยงานก่อสร้าง 100 %
- 1.7 ส่งอนุมัติวัสดุก่อสร้างไม่น้อยกว่า 30%
- 1.8 จัดเตรียมสถานที่ประชุมสำหรับคณะกรรมการตรวจรับตามความเหมาะสม
- 1.9 รายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถ่ายผลงานรูปสี่
อย่างน้อยระบบละ 2 รูป ทั้งหมด 3 ชุด เข้าเล่ม

งานแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญา ภายในกำหนดเวลา 15 วัน

(.....
.....)

อาจารย์ดำรง วรรณวิทยกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ

(.....
.....)

นายณัฐดิ เลี่ยมสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
กรรมการ

(.....
.....)

ผศ.ดร.นนท์ คุณคำชู
กรรมการ

(.....
.....)

นางสาวพิมพ์สิริ สุกุลน้อย
กรรมการ

(.....
.....)

นายพนพล บุญเดช
กรรมการ

(.....
.....)

นายชมสวัสดิ์ นัยนารถ
กรรมการ

(.....
.....)

ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ เต็นสีเมาะ
กรรมการ

(.....
.....)

นางสาวกนกวรรณ วิลัยมาตย์
กรรมการและเลขานุการ

(.....
.....)

นายเอกชัย คงคิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

(.....
.....)

นางสาวกัลยานุช ชัยยอด
ผู้ช่วยเลขานุการ

งวดที่ 2 เป็นเงินจำนวน ร้อยละ 7 ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานดังนี้

- 2.1 งานเสาเข็มทั้งหมด แล้วเสร็จ
- 2.2 ขุดดินฐานรากและเทลิ้นคอนกรีต แล้วเสร็จ
- 2.3 หล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ ฐานลิฟต์โดยสาร แล้วเสร็จ
- 2.4 หล่อคอนกรีตคานชั้นที่ 1 และทำพื้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 20%
- 2.5 ทำถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- 2.6 วาง SLEEVE ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 50%
- 2.7 นำเหล็กโครงสร้างเข้าหน่วยงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150 ตัน
- 2.8 รายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถ่ายผลงานรูปสี่
อย่างน้อยระบบละ 2 รูป ทั้งหมด 3 ชุด เข้าเล่ม

งานแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญา ภายในกำหนดเวลา 45 วัน

งวดที่ 3 เป็นเงินจำนวน ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- 3.1 หล่อคอนกรีตคานชั้นที่ 1 และพื้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 3.2 หล่อเสาชั้นที่ 1 รับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
- 3.3 หล่อคอนกรีตคานชั้นที่ 2 และพื้นชั้นที่ 2 (ไม่รวมบันไดและชานพักของช่วง
ชั้นที่ 1) แล้วเสร็จ 50%
- 3.4 หล่อคอนกรีตปล่องลิฟต์โดยสารชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 3.5 งานระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 3.6 วาง SLEEVE ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 3.7 วาง SLEEVE ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ 50%
- 3.8 ทำระบบกำจัดปลวก แล้วเสร็จ
- 3.9 รายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถ่ายผลงานรูปสี่
อย่างน้อยระบบละ 2 รูป ทั้งหมด 3 ชุด เข้าเล่ม

งานแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญา ภายในกำหนดเวลา 30 วัน

งวดที่ 4 เป็นเงินจำนวน ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- 4.1 หล่อคอนกรีตคานชั้นที่ 2 และพื้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 4.2 หล่อเสาชั้นที่ 2 รับพื้นชั้น 3 แล้วเสร็จ

(..........)


อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ

(..........)

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
กรรมการ

(..........)


ผศ.ดร.นนท์ คุณคำชู
กรรมการ

(..........)


นางสาวพิมพ์สิริ สุกุลน้อย
กรรมการ

(..........)


นายพอล บุญเดช
กรรมการ

(..........)


นายชมสวัสดิ์ นัยนารถ
กรรมการ

(..........)


ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ เด็นลีเมาะ
กรรมการ

(..........)

นางสาวกนกวรรณ วิสัยมาตย์
กรรมการและเลขานุการ

(..........)

นายเอกชัย คงคิน
ผู้ช่วยเลขานุการ


(..........)

นางสาวกัลยานุช ชัยยอด
ผู้ช่วยเลขานุการ


- 4.3 หล่อคอนกรีตคานชั้นที่ 3 และพื้นชั้นที่ 3 (รวมบันไดและชานพักของช่วงชั้นที่ 1) แล้วเสร็จ 50% (นับรวมบันไดทุกระหัส)
 - 4.4 หล่อคอนกรีตปล่องลิฟต์โดยสารชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
 - 4.5 งานระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
 - 4.6 วาง SLEEVE ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
 - 4.7 วาง SLEEVE ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 50%
 - 4.8 งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมันและระบบสุขาภิบาลที่อยู่ใต้ดินทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 4.9 รายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปภาพผลงานรูปสี่อย่างน้อยระบบละ 2 รูป ทั้งหมด 3 ชุด เข้าเล่ม
- งานแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญา ภายในกำหนดเวลา 30 วัน

งวดที่ 5 เป็นเงินจำนวน ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- 5.1 หล่อคอนกรีตคานชั้นที่ 3 และพื้นชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
 - 5.2 หล่อเสาชั้นที่ 3 รับพื้นชั้น 4 แล้วเสร็จ
 - 5.3 หล่อคอนกรีตบันไดและชานพักของช่วงชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ (นับรวมบันไดทุกระหัส)
 - 5.4 หล่อคอนกรีตพื้นชั้นที่ 4 (รวมบันไดและชานพักของช่วงชั้นที่ 2) แล้วเสร็จ 50% (นับรวมบันไดทุกระหัส)
 - 5.5 หล่อคอนกรีตปล่องลิฟต์โดยสารชั้นที่ 3 ถึงชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
 - 5.6 งานระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
 - 5.7 วาง SLEEVE ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
 - 5.8 วาง SLEEVE ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 50%
 - 5.9 รายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปภาพผลงานรูปสี่อย่างน้อยระบบละ 2 รูป ทั้งหมด 3 ชุด เข้าเล่ม
- งานแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญา ภายในกำหนดเวลา 30 วัน

()


อาจารย์ดาร์ธี บรรณวิทย์กิจ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ

()


นางสาวพิมพ์สิริ สุกนงน้อย
กรรมการ

()

ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ เด็นลีเมาะ
กรรมการ

()


นางสาวกัลยานุช ชัยยอด
ผู้ช่วยเลขานุการ

()

นายณัฐวุฒิ เสียมสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
กรรมการ

()


นายพนตล บุญเดช
กรรมการ

()


นางสาวกนกวรรณ วิลัยมาตย์
กรรมการและเลขานุการ

()

ผศ.ดร.นันท คุณคำชู
กรรมการ

()

นายชมสวัสดิ์ นัยนารอด
กรรมการ

()

นายเอกชัย คงสิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

งวดที่ 6 เป็นเงินจำนวน ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- 6.1 หล่อคอนกรีตคานชั้นที่ 4 และพื้นชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- 6.2 หล่อคอนกรีตบันไดและชานพักของช่วงชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ (นับรวมบันไดทุกระหัส)
- 6.3 หล่อคอนกรีตพื้นชั้นที่ 5 (รวมบันไดและชานพักของช่วงชั้นที่ 3) แล้วเสร็จ 50% (นับรวมบันไดทุกระหัส)
- 6.4 หล่อเสาชั้นที่ 4 รับพื้นชั้นชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- 6.5 หล่อคอนกรีตปล่องลิฟต์โดยสารชั้นที่ 4 ถึงชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- 6.6 งานระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- 6.7 วาง SLEEVE ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- 6.8 วาง SLEEVE ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ 50%
- 6.9 รายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถ่ายผลงานรูปสี่
อย่างน้อยระบบละ 2 รูป ทั้งหมด 3 ชุด เข้าเล่ม

งานแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญา ภายในกำหนดเวลา 30 วัน

งวดที่ 7 เป็นเงินจำนวน ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- 7.1 หล่อคอนกรีตคานชั้นที่ 5 และพื้นชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- 7.2 หล่อคอนกรีตบันไดและชานพักของช่วงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ (นับรวมบันไดทุกระหัส)
- 7.3 หล่อเสาชั้นที่ 5 รับชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- 7.4 หล่อคอนกรีตพื้นชั้นหลังคา / ดาดฟ้า (รวมบันไดและชานพักของช่วงชั้นที่ 4)
แล้วเสร็จ 50% (นับรวมบันไดทุกระหัส)
- 7.5 หล่อคอนกรีตปล่องลิฟต์โดยสารชั้นที่ 5 ถึงชั้นหลังคาปล่องลิฟต์ แล้วเสร็จ
- 7.6 งานระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น ชั้น 5 แล้วเสร็จ
- 7.7 วาง SLEEVE ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- 7.8 วาง SLEEVE ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้นหลังคา / ดาดฟ้า
แล้วเสร็จ 50%
- 7.9 รายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถ่ายผลงานรูปสี่
อย่างน้อยระบบละ 2 รูป ทั้งหมด 3 ชุด เข้าเล่ม

งานแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญา ภายในกำหนดเวลา 30 วัน

(.....
)

อาจารย์ดาร์ธี บรรณวิทย์กิจ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ

(.....
)

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
กรรมการ

(.....
)


ผศ.ดร.นนต์ คุณคำชู
กรรมการ

(.....
)

นางสาวพิมลิริ สุกุลน้อย
กรรมการ

(.....
)


นายพนพล บุญเดช
กรรมการ

(.....
)

นายชมสวัสดิ์ นัยนารถ
กรรมการ

(.....
)


ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ เด็นลีเมาะ
กรรมการ

(.....
)

นางสาวกนกวรรณ วิสัยมาตย์
กรรมการและเลขานุการ

(.....
)

นายเอกชัย คงสิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

(.....
)

นางสาวกัลยานุช ชัยยอด
ผู้ช่วยเลขานุการ

งวดที่ 8 เป็นเงินจำนวน ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- 8.1 งานหมวดโครงสร้างอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- 8.2 หล่อคอนกรีตพื้นชั้นหลังคา / ดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- 8.3 หล่อคอนกรีตบันไดและชานพักของช่วงชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ (นับรวมบันไดทุกรหัส)
- 8.4 งานระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่นทั้งอาคารแล้วเสร็จ
- 8.5 งานหมวดหลังคา แล้วเสร็จ 50 %
- 8.6 งานหมวดพื้นและผิวพื้น แล้วเสร็จ 20%
- 8.7 งานหมวดผนังและผิวผนัง แล้วเสร็จ 20%
- 8.8 งานเดินท่อนสุขาภิบาล ท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง ท่อโสโครก ท่อระบายน้ำฝนและท่อดับเพลิง ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 90%
- 8.9 งานเดินท่อไฟฟ้าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ 90%
- 8.10 รายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถ่ายผลงานรูปสี่
อย่างน้อยระบบละ 2 รูป ทั้งหมด 3 ชุด เข้าเล่ม

งานแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญา ภายในกำหนดเวลา 30 วัน


งวดที่ 9 เป็นเงินจำนวน ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- 9.1 หล่อคอนกรีตบันไดและชานพักของช่วงชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- 9.2 งานหมวดหลังคา แล้วเสร็จ 70%
- 9.3 งานหมวดพื้นและผิวพื้น แล้วเสร็จ 40%
- 9.4 งานหมวดผนังและผิวผนัง แล้วเสร็จ 40%
- 9.5 งานหมวดประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 20%
- 9.6 งานเดินท่อนสุขาภิบาล ท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง ท่อโสโครก ท่อระบายน้ำฝนและท่อ
ดับเพลิง ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90%
- 9.7 งานเดินท่อไฟฟ้าชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 90%
- 9.8 งานร้อยสายไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 1-2 แล้วเสร็จ 90%
- 9.9 รายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถ่ายผลงานรูปสี่
อย่างน้อยระบบละ 2 รูป ทั้งหมด 3 ชุด เข้าเล่ม


งานแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญา ภายในกำหนดเวลา 30 วัน

(.....
)


อาจารย์ดาร์ธี บรรณวิทย์กิจ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ

(.....
)

นายณัฐวุฒิ เสี่ยมสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
กรรมการ

(.....
)


ผศ.ดร.นันท คุนคำชู
กรรมการ

(.....
)

นางสาวพิมสิริ สุกนน้อย
กรรมการ

(.....
)

นายนพดล บุญเดช
กรรมการ

(.....
)


นายชมสวัสดิ์ นัยนารอด
กรรมการ

(.....
)


ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ เด็นลีเมาะ
กรรมการ

(.....
)

นางสาวกนกวรรณ วิสัยมาตย์
กรรมการและเลขานุการ

(.....
)

นายเอกชัย คงคืน
ผู้ช่วยเลขานุการ

(.....
)

นางสาวกัลยาณุช ชัยยอด
ผู้ช่วยเลขานุการ


งวดที่ 10 เป็นเงินจำนวน ร้อยละ 7.5 ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- 10.1 งานหมวดหลังคา แล้วเสร็จ 90 %
- 10.2 งานหมวดพื้นและผิวพื้น แล้วเสร็จ 60%
- 10.3 งานหมวดผนังและผิวผนัง แล้วเสร็จ 60%
- 10.4 งานหมวดประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 40%
- 10.5 งานเดินท่อนสุขาภิบาล ท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง ท่อโสโครก ท่อระบายน้ำฝนและท่อดับเพลิง ชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ 90%
- 10.6 งานเดินท่อไฟฟ้าทั้งอาคาร แล้วเสร็จ 90%
- 10.7 งานร้อยสายไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 1-5 แล้วเสร็จ 90%
- 10.8 งานร้อยสายเมนไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จ 50%
- 10.9 รายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถ่ายผลงานรูปสี่
อย่างน้อยระบบละ 2 รูป ทั้งหมด 3 ชุด เข้าเล่ม


งานแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญา ภายในกำหนดเวลา 30 วัน

งวดที่ 11 เป็นเงินจำนวน ร้อยละ 7.5 ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- 11.1 งานหมวดหลังคา แล้วเสร็จ
- 11.2 งานหมวดพื้นและผิวพื้น แล้วเสร็จ 75%
- 11.3 งานหมวดผนังและผิวผนัง แล้วเสร็จ 75%
- 11.4 งานหมวดบันไดและส่วนประกอบ แล้วเสร็จ 20%
- 11.5 งานหมวดประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 60%
- 11.6 งานหมวดสี แล้วเสร็จ 20%
- 11.7 งานหมวดฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 20%
- 11.8 งานหมวดสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ 20%
- 11.9 งานเดินท่อไฟฟ้าทั้งอาคาร แล้วเสร็จ
- 11.10 งานร้อยสายไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 1-5 แล้วเสร็จ
- 11.11 งานร้อยสายเมนไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จ 90%
- 11.12 งานติดตั้งท่อจ่ายลมปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%
- 11.13 งานร้อยสายระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จ 75%
- 11.14 งานร้อยสายระบบโทรศัพท์วงจรปิด แล้วเสร็จ 75%

(.....)


อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ

(.....)


นางสาวพิมพ์สิริ สุกนน้อย
กรรมการ

(.....)

ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ เด็นลีเมาะ
กรรมการ

(.....)


นางสาวกัลยานุช ชัยยอด
ผู้ช่วยเลขานุการ

(.....)

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
กรรมการ

(.....)


นายนพดล บุญเดช
กรรมการ

(.....)


นางสาวกนกวรรณ วิสัยมาตย์
กรรมการและเลขานุการ

(.....)

ผศ.ดร.นนท์ คุณคำชู
กรรมการ

(.....)

นายชมสวัสดิ์ นัยนารถ
กรรมการ


(.....)

นายเอกชัย คงคิน
ผู้ช่วยเลขานุการ


- 11.15 งานร้อยสายระบบ ACCESS CONTROL แล้วเสร็จ 75%
- 11.16 งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ 75%
- 11.17 รายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถ่ายผลงานรูปสี่
อย่างน้อยระบบละ 2 รูป ทั้งหมด 3 ชุด เข้าเล่ม
งานแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญา ภายในกำหนดเวลา 30 วัน

งวดที่ 12 เป็นเงินจำนวน ร้อยละ 7.5 ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- 12.1 งานหมวดพื้นและผิวพื้น แล้วเสร็จ 80%
- 12.2 งานหมวดผนังและผิวผนัง แล้วเสร็จ 80%
- 12.3 งานหมวดบันไดและส่วนประกอบ แล้วเสร็จ 40%
- 12.4 งานหมวดประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 70%
- 12.5 งานหมวดสี แล้วเสร็จ 40%
- 12.6 งานหมวดฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 40%
- 12.7 งานหมวดสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ 40%
- 12.8 งานหมวดเบ็ดเตล็ดและส่วนประกอบอาคาร แล้วเสร็จ 50%
- 12.9 งานร้อยสายเมนไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- 12.10 งานติดตั้งท่อจ่ายลมปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- 12.11 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 25%
- 12.12 งานติดตั้งหน้ากากล้างลมเย็น และ RETURN แล้วเสร็จ 25%
- 12.13 งานร้อยสายระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จ 95%
- 12.14 งานร้อยสายระบบโทรศัพท์วงจรปิด แล้วเสร็จ 95%
- 12.15 งานร้อยสายระบบ ACCESS CONTROL แล้วเสร็จ 95%
- 12.16 งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ 95%
- 12.17 งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า แล้วเสร็จ 20%
- 12.18 งานติดตั้งสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ 20%
- 12.19 งานติดตั้งตู้ดับเพลิงทั้งหมด แล้วเสร็จ 50%
- 12.20 งานติดตั้งถังเก็บน้ำดีบนอาคาร แล้วเสร็จ
- 12.21 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ

(..........)


อาจารย์ดาร์ห์ บรรณวิทย์กิจ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ

(..........)

นายณัฐวุฒิ เสียมสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
กรรมการ

(..........)


ผศ.ดร.นันท คุนคำชู
กรรมการ

(..........)

นางสาวพิมพ์สิริ สุกุณ้อย
กรรมการ

(..........)


นายนพดล บุญเดช
กรรมการ

(..........)

นายชมสวัสดิ์ นัยนารต
กรรมการ

(..........)


ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ เด็นลีเมาะ
กรรมการ

(..........)

นางสาวกนกวรรณ วิสัยมาตย์
กรรมการและเลขานุการ

(..........)

นายเอกชัย คงคิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

(..........)

นางสาวกัลยานุช ชัยยอด
ผู้ช่วยเลขานุการ

12.22 รายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถ่ายผลงานรูปสื่อน้อยระบบ ละ 2 รูป ทั้งหมด 3 ชุด เข้าเล่มงานแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญา ภายในกำหนดเวลา 30 วัน


งวดที่ 13 เป็นเงินจำนวน ร้อยละ 7.5 ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- 13.1 งานหมวดพื้นและผิวพื้น แล้วเสร็จ 90%
- 13.2 งานหมวดผนังและผิวหน้า แล้วเสร็จ 90%
- 13.3 งานหมวดบันไดและส่วนประกอบ แล้วเสร็จ 80%
- 13.4 งานหมวดประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 80%
- 13.5 งานหมวดสี แล้วเสร็จ 60%
- 13.6 งานหมวดฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 60%
- 13.7 งานหมวดสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ 60%
- 13.8 งานหมวดเบ็ดเตล็ดและส่วนประกอบอาคาร แล้วเสร็จ 70%
- 13.9 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50%
- 13.10 งานร้อยสายระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จ
- 13.11 งานร้อยสายระบบโทรศัพท์วงจรปิด แล้วเสร็จ
- 13.12 งานร้อยสายระบบ ACCESS CONTROL แล้วเสร็จ
- 13.13 งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ
- 13.14 งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า แล้วเสร็จ 40%
- 13.15 งานติดตั้งสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ 40%
- 13.16 งานติดตั้งตู้ดับเพลิงทั้งหมด แล้วเสร็จ 75%
- 13.17 รายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถ่ายผลงานรูปสื่อน้อยระบบละ 2 รูป ทั้งหมด 3 ชุด เข้าเล่ม


งานแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญา ภายในกำหนดเวลา 30 วัน

งวดที่ 14 เป็นเงินจำนวน ร้อยละ 7.5 ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- 14.1 งานหมวดพื้นและผิวพื้น แล้วเสร็จ 95%
- 14.2 งานหมวดบันไดและส่วนประกอบ แล้วเสร็จ 95%
- 14.3 งานหมวดประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 95%

()


อาจารย์ดาร์จิ บรรณวิทย์กิจ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ

()


นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
กรรมการ

()


ผศ.ดร.นันท คุนคำชู
กรรมการ

()


นางสาวทิมสิริ สกุลน้อย
กรรมการ

()


นายนพดล บุญเดช
กรรมการ

()


นายชมสวัสดิ์ นัยนารด
กรรมการ

()


ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ เต็นลีเมาะ
กรรมการ

()

นางสาวกนกวรรณ วิสัยมาตย์
กรรมการและเลขานุการ

()

นายเอกชัย คงคิน
ผู้ช่วยเลขานุการ


()

นางสาวกัลยานุช ชัยยอด
ผู้ช่วยเลขานุการ


- 14.4 งานหมวดสี แล้วเสร็จ 80%
- 14.5 งานหมวดฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 80%
- 14.6 งานหมวดสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ 90%
- 14.7 งานหมวดเบ็ดเตล็ดและส่วนประกอบอาคาร แล้วเสร็จ 90%
- 14.8 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 90%
- 14.9 งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า แล้วเสร็จ 90%
- 14.10 งานติดตั้งสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ 90%
- 14.11 งานติดตั้งตู้ดับเพลิงทั้งหมด แล้วเสร็จ 90%
- 14.12 รายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถ่ายผลงานรูปสี่
อย่างน้อยระบบละ 2 รูป ทั้งหมด 3 ชุด เข้าเล่ม
งานแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญา ภายในกำหนดเวลา 45 วัน

งวดที่ 15 เป็นเงินจำนวน ร้อยละ 7.5 ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- 15.1 งานหมวดพื้นและผิวพื้น แล้วเสร็จ
- 15.2 งานหมวดบันไดและส่วนประกอบ แล้วเสร็จ
- 15.3 งานหมวดประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- 15.4 งานหมวดสี แล้วเสร็จ
- 15.5 งานหมวดฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- 15.6 งานหมวดสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ
- 15.7 งานหมวดเบ็ดเตล็ดและส่วนประกอบอาคาร แล้วเสร็จ
- 15.8 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ
- 15.9 งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- 15.10 งานติดตั้งสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ
- 15.11 งานติดตั้งตู้ดับเพลิงทั้งหมด แล้วเสร็จ
- 15.12 งานท่อระบบน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด
- 15.13 งานหมวดระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ 75%
- 15.14 งานติดตั้งลิฟต์โดยสาร แล้วเสร็จ
- 15.15 งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และเชื่อมระบบไฟฟ้าเข้าสู่อาคาร แล้วเสร็จ

()


อาจารย์ดำรง บรรณวิทย์กิจ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ

()

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
กรรมการ

()


ผศ.ดร.นนท์ คุณคำชู
กรรมการ

()

นางสาวพิมสิริ สุกุลน้อย
กรรมการ

()

นายนพพล บุญเดช
กรรมการ

()


นายชมสวัสดิ์ นัยนารถ
กรรมการ

()


ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ เต็นลีเมาะ
กรรมการ

()

นางสาวกนกวรรณ วิสัยมาตย์
กรรมการและเลขานุการ

()

นายเอกชัย คงคิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

()


นางสาวกัลยานุช ชัยยอด
ผู้ช่วยเลขานุการ

15.16 รายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถ่ายผลงานรูปสไลด์อย่างน้อยระบบละ 2 รูป ทั้งหมด 3 ชุด เข้าเล่ม
งานแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญา ภายในกำหนดเวลา 45 วัน


งวดที่ 16 เป็นเงินจำนวน ร้อยละ 10 ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- 16.1 ส่งมอบและติดตั้งงานหมวดครุภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 16.2 งานหมวดภูมิสถาปัตยกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 16.3 งานหมวดระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 16.4 งานก่อสร้าง ประกอบติดตั้งส่วนที่เหลือทั้งหมดของโครงการแล้วเสร็จเรียบร้อย
- 16.5 งานทดสอบระบบอาคารทุกระบบ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่ง รายงานผลการทดสอบ (TEST REPORT) ระบบอาคารทุกระบบ
- 16.6 ทำความสะอาดและเก็บความเรียบร้อยสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด
- 16.7 ชำระค่าสาธารณูปโภคที่ใช้ไปในระหว่างก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- 16.8 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ การใช้อุปกรณ์ระบบทุกระบบ
- 16.9 ส่งคู่มือ และใบรับประกันทุกระบบ จำนวน 3 ชุด
- 16.10 ส่งมอบกุญแจพร้อมติดป้ายแยกแต่ละห้อง
- 16.11 ขอ SPARE PART ของวัสดุที่ใช้ในโครงการ ชนิดและปริมาณตามที่ได้ตกลงกับเจ้าของงาน
- 16.12 ส่ง As Built Drawing ของอาคาร เป็น แบบไซ A1 จำนวน 1 ชุด พร้อมสถาปนิกและวิศวกรทุกระบบลงนาม พิมพ์เขียว จำนวน 5 ชุด พร้อม Digital File.DWG บนที่กมล CD 1 ชุด และ FLASH DRIVE จำนวน 2 ชุด
- 16.13 รายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถ่ายผลงานรูปสไลด์อย่างน้อยระบบละ 2 รูป ทั้งหมด 3 ชุด เข้าเล่ม
- 16.14 สรุปภาพขั้นตอนการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มโครงการก่อสร้างจนกระทั่งแล้วเสร็จรวบรวมเป็นเล่มในรูปแบบรายงาน สรุปปัญหาอุปสรรค และข้อมูลของโครงการทั้งหมด ขนาด A4 พิมพ์สี จำนวน 3 ชุด เข้าเล่ม บนที่กมล CD 1 ชุด และ FLASH DRIVE จำนวน 2 ชุด


ภายในกำหนดเวลา 45 วัน โดยดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด งานเก็บรายละเอียดทั้งหมดให้เรียบร้อยทำความสะอาดเก็บงานทุกอย่างเช่นระบบไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ,

(..........)


อาจารย์ดำรง บรรณวิทยกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ

(..........)


นายณัฐฉัตร เลี่ยมสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
กรรมการ

(..........)


ผศ.ดร.นันท คุณคำชู
กรรมการ

(..........)

นางสาวพิมพ์สิริ สุกนน้อย
กรรมการ

(..........)


นายนพดล บุญเดช
กรรมการ

(..........)


นายชมสวัสดิ์ นัยนารอด
กรรมการ

(..........)


ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ เต็นสีเมาะ
กรรมการ

(..........)

นางสาวกนกรวรรณ วิสัยมาตย์
กรรมการและเลขานุการ

(..........)

นายเอกชัย คงคิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

(..........)

นางสาวกัลยานุช ชัยยอด
ผู้ช่วยเลขานุการ

งานสถาปัตยกรรมเคลื่อนผิววัสดุให้เรียบร้อยและเป็นไปตามรูปแบบรายการประกอบแบบ ให้ครบตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา ให้แล้วเสร็จ

ระยะรับประกันผลงาน 2 ปี

8. วงเงินในการจัดจ้าง

งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 จำนวนเงิน 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)

ราคากลาง 59,999,000.- บาท (ห้าสิบล้านเก้าพันเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

9. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

2010 อรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10700


โทรศัพท์ 02-447-8597 โทรสาร 02-447-8598

อีเมล : office@pgvim.ac.th

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ที่เกี่ยวกับเครื่องจักร รวมทั้งต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อเสนอ และ/หรือ ข้อกำหนด ตามที่ผู้ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยของสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา กำหนด เพื่อป้องกันความเสียหาย


1. ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนบุคคลและวิธีการที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำงาน
2. ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาให้
3. เครื่องจักรกลทุกชนิดและอุปกรณ์ป้องกันจะต้องทำงานโดยไม่มีเสียงดัง หรือควั่นมากจนเป็นที่รบกวนแก่ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหากการทำงานของเครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์ใดก็ตามมีเสียงดัง หรือมีควั่นไอเสีย และ สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา พิจารณาแล้วเห็นว่ามากเกินไป ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนแปลง แก๊ซ หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ปัญหานั้นหมดสิ้นไป โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
4. ผู้รับจ้างจะต้องทำเครื่องหมายแสดงเขตแนวรอบบริเวณปฏิบัติงาน รวมทั้งป้ายเตือนติดตั้งไว้เป็นระยะตาม แนวเขตปฏิบัติงาน

(.....)


อาจารย์ดรุณี บรรณวิทย์กิจ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ

(.....)

นายณัฐวุฒิ เสี่ยมสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
กรรมการ

(.....)


ผศ.ดร.นันท คุณคำชู
กรรมการ

(.....)


นางสาวพิมลิริ สุกลน้อย
กรรมการ

(.....)

นายนพดล บุญเดช
กรรมการ

(.....)

นายชมสวัสดิ์ นัยนารด
กรรมการ

(.....)


ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ เต็นลีเมาะ
กรรมการ

(.....)

นางสาวกนกวรรณ วิลัยมาตย์
กรรมการและเลขานุการ


(.....)

นายเอกชัย คงคิน
ผู้ช่วยเลขานุการ


(.....)

นางสาวกัลยานุช ชัยยอด
ผู้ช่วยเลขานุการ


5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายเตือนและป้ายแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย โดยเขียนเป็นรูปภาพ และ ตัวหนังสือภาษาไทยที่สามารถอ่านได้ชัดเจน ติดตั้งไว้ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม หรือตามที่ผู้ ควบคุมงานแนะนำ
6. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ ในส่วนที่ผู้รับจ้างจัดหาสำหรับการยกประกอบและติดตั้งก่อนที่ จะมาใช้งาน ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา
7. ผู้รับจ้างจะต้องเก็บ กองวัสดุให้เป็นระเบียบ และทำความสะอาดบริเวณทุกครั้งหลังเลิกงาน
8. การปฏิบัติงานในที่สูง ผู้รับจ้างต้องจัดทำราวกันตกชั่วคราว ในบริเวณที่เห็นว่าอาจเกิดอุบัติเหตุ ดังกล่าว รวมทั้งปิดกั้นช่องเปิดบนพื้นยก หรือคลุมด้วยฝาปิดที่แข็งแรงเพียงพอ
9. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเข็มขัดนิรภัยในการทำงานขณะปฏิบัติงานอยู่บนที่สูงเกินกว่า 2 เมตร
10. ห้ามนำสารไวไฟทุกชนิดเก็บไว้ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน เว้นแต่กรณีจำเป็น ซึ่งต้องได้รับอนุญาต จากผู้ ควบคุมงาน หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของ สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา
11. ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมถึงดับเพลิงติดตั้งไว้บริเวณที่ ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และต้องตรวจสอบถึง ดับเพลิงดังกล่าวให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
12. กรณีการปฏิบัติงานในเวลากลางวัน ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีไฟส่องสว่างเพียงพอ ทั่วบริเวณ ปฏิบัติงาน

()


อาจารย์ดำรงิ์ บรรณวิทยกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ

()


นางสาวทิมสิริ สุกุณน้อย
กรรมการ

()

ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ เด็นลีเมาะ
กรรมการ

()

นางสาวกัลยานุช ชัยยอด
ผู้ช่วยเลขานุการ

()

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
กรรมการ

()


นายนพพล บุญเดช
กรรมการ

()


นางสาวกนกวรรณ วิสัยมาตย์
กรรมการและเลขานุการ

()

ผศ.ดร.นันท คุนคำชู
กรรมการ

()


นายชมสวัสดิ์ นัยนารอด
กรรมการ

()


นายเอกชัย คงคิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย


1. ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งบัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ภูมิลำเนาเดิม และรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูปพร้อมถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนให้สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา ก่อนผู้ปฏิบัติงานเข้าทำงาน โดยผู้รับจ้างต้องทำบัญชีผู้ปฏิบัติงาน 2 ชุดแนบมาด้วย ภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนาทราบทุกครั้ง
2. ผู้รับจ้างต้องเข้า-ออก เฉพาะประตูที่สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา กำหนดให้เท่านั้น
3. ห้ามขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างเข้าพื้นที่ของสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา ก่อนได้รับการอนุญาต
4. ห้ามบุคคลใดๆ ของผู้รับจ้างเข้ามาพักอาศัยภายในพื้นที่สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา
5. ผู้รับจ้างจะต้องเข้าห้องน้ำตามจุดที่สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา กำหนด และผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ทำความสะอาด
6. ห้ามเข้าพื้นที่อื่นๆ ของสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา ก่อนได้รับอนุญาต
7. ห้ามนำของผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา
8. ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือกับพนักงานรักษาความปลอดภัย ในกรณีขอตรวจค้น
9. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ภายในบริเวณพื้นที่สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา
10. ห้ามดื่มสุรา และของมีเมาทุกชนิดภายในเขตบริเวณพื้นที่ของสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา
11. ห้ามก่อการทะเลาะวิวาทภายในพื้นที่ของสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

(..........)


อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ

(..........)

นางสาวพิมลิริ สุกุลน้อย
กรรมการ

(..........)

ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ เด็นลีเมาะ
กรรมการ

(..........)

นางสาวกัลยานุช ชัยยอด
ผู้ช่วยเลขานุการ

(..........)

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
กรรมการ

(..........)


นายพนพล บุญเดช
กรรมการ

(..........)


นางสาวกนกวรรณ วิสัยมาตย์
กรรมการและเลขานุการ

(..........)

ผศ.ดร.นนต์ คุณคำชู
กรรมการ

(..........)

นายชมสวัสดิ์ นัยนารถ
กรรมการ

(..........)

นายเอกชัย คงคิน
ผู้ช่วยเลขานุการ